

# Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen nach VOB/A

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau Kinderbildungszentrum mit 4-gruppigem Kindergarten
<b>Ort der Ausführung:</b>	Liebenzeller Straße 30 75242 Neuhausen-Steinegg
<b>Bauherr:</b>	Gemeinde Neuhausen im Enzkreis Pforzheimer Straße 20 75242 Neuhausen
<b>Planung und Bauleitung:</b>	AJA-Architekten Jochen Abraham Etivalstraße 33 75173 Pforzheim
<b>Ausschreibungen:</b>	öffentlich  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fliesenarbeiten</li><li>2. Maler- und Lackierarbeiten</li><li>3. Bodenbelagsarbeiten</li><li>4. Schreinerarbeiten</li><li>5. WC-Trennwände</li></ol>
<b>Nachweise:</b>	Nachweis der Leistungsfähigkeit und Fachkunde des Bewerbers gem. §6 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A
<b>Sicherheitsleistungen:</b>	keine
<b>Zahlungsbedingungen:</b>	Vorauszahlungen, Abschlagszahlungen und Schlusszahlungen werden nach VOB/B sowie nach KEV (B) BVB und KEV (B) ZVB geleistet
<b>Anfrage und Ausgabe der Ausschreibungsunterlagen:</b>	ab Montag, 22.04.2024  über AJA-Architekten Jochen Abraham Etivalstraße 33 75173 Pforzheim 07231/32144 mail@aja-architekten.de
<b>Kostenersatz:</b>	Digitale Ausgabe des LV kostenfrei auf Anfrage
<b>Nachprüfungsstelle Gem. §21 VOB/A:</b>	Landratsamt Enzkreis, Kommunalamt Pforzheim
<b>Sonstige Angaben:</b>	Angebot in deutscher Sprache

## Terminlicher Ablauf:

<b>Versand der Ausschreibung:</b>	ab Montag, 22.04.2024
<b>Submission:</b>	Mittwoch, 29.05.2024 Ort: Rathaus in 75242 Neuhausen, Sitzungssaal
	11:00 Uhr Fliesenarbeiten 11:15 Uhr Maler- und Lackierarbeiten 11:30 Uhr Bodenbelagsarbeiten 11:45 Uhr Schreinerarbeiten 12:00 Uhr WC-Trennwände
<b>Vergabebesitzung:</b>	Dienstag, 25.06.2024
<b>Zuschlagsfrist:</b>	Donnerstag, 27.06.2024

## Öffentliche Ausschreibungen – Gewerke:

### 1. Fliesenarbeiten

- ca. 40m<sup>2</sup> Abdichtung
- ca. 55m<sup>2</sup> Wandfliesen
- ca. 50m<sup>2</sup> Bodenfliesen
- ca. 10m Sockelleisten, gefliest

Ausführungsfrist: Beginn ca. 21.10.2024 (KW 43)

### 2. Maler- und Lackierarbeiten

- ca. 25m<sup>2</sup> Bodenbeschichtung
- ca. 1.300m<sup>2</sup> Streichputz
- ca. 275m<sup>2</sup> Anstrich
- ca. 2 Stück Stahlzarge und Türblatt Beschichtung

Ausführungsfrist: Beginn ca. 14.10.2024 (KW 42)

### 3. Bodenbelagsarbeiten

- ca. 695m<sup>2</sup> Linoleum 2,5mm, R9
- ca. 10m<sup>2</sup> Teppichfliese
- ca. 530m<sup>2</sup> Kernsockelleisten

Ausführungsfrist: Beginn ca. 11.11.2024 (KW 46)

### 4. Schreinerarbeiten

- ca. 26 Stück Innentüre 1,01 / 2,13<sup>5</sup>m
- ca. 2 Stück Innentüre T30 1,01 / 2,13<sup>5</sup>m
- ca. 3 Stück Innentüre 1,13<sup>5</sup> / 2,13<sup>5</sup>m
- ca. 1 Stück Innentüre 2,01 / 2,13<sup>5</sup>m
- ca. 3 Stück Holz-Glas-Element T30 1,50 / 2,65m
- ca. 1 Stück Holz-Glas-Element 1,50 / 2,65m

- ca. 1 Stück Holz-Glas-Element 2,01 / 2,30<sup>5</sup>m
- ca. 2 Stück Festverglasung T30 1,50 / 2,80m
- ca. 6 Stück Festverglasungen in versch. Abmessungen
- ca. 1 Stück Außentüre 1,01 / 2,13<sup>5</sup>m
- ca. 1 Stück Außentüre 1,16 / 2,13<sup>5</sup>m
- ca. 3 Stück Falwerkterppe mit 5 Steigungen
- ca. 3 Stück Rutschen, Länge 1,50m

Ausführungsfrist: Beginn ca. 16.12.2024 (KW 51)

#### 5. WC-Trennwände

- 1 Stück WC-Trennwandsystem mit 6 Kabinen
- 1 Stück WC-Trennwandsystem mit einer Kabine
- 1 Stück Wickelstation ca. 1,40x1,00m
- 1 Stück Wickelstation mit integrierter Badewanne, ca. 2,80x1,00m

Ausführungsfrist: Beginn ca. 18.11.2024 (KW 47)

**Gemeinde Neuhausen**

**Gez. Dr. Sabine Wagner**  
**Bürgermeisterin**