

# Schulverband Neuhausen

## ANZEIGE

### ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNGEN NACH VOB/A

Bauvorhaben:	Neubau Mensa VIB Neuhausen Erweiterung GMS VIB Neuhausen Kinderbildungszentrum
Ort der Ausführung:	Liebenzeller Straße 30, 75242 Neuhausen-Steinegg
Bauherr:	Schulverband Neuhausen Verbandsvorsitzende Fr. Dr. Wagner Pforzheimer Str. 20 75242 Neuhausen
Planung & Bauleitung:	morlock.architekten + generalplaner Keplerstraße 5 75203 Königsbach-Stein
Ausschreibungen	öffentlich  1. Außenanlage
Nachweise:	Nachweis der Leistungsfähigkeit und Fachkunde des Bewerbers gem. §6 Abs.3 Nr. 2 VOB/A
Sicherheitsleistung:	a) für Vertragserfüllung nach KEV 117 (B) ZVB Nr.22.1 (5 v.H) b) für Mängelansprüche nach KEV 117 (B) ZVB Nr. 22.2 (3 v.H)
Zahlungsbedingungen:	Vorauszahlungen, Abschlagszahlungen und Schlusszahlungen werden nach der Verdingungsordnung – Teil B (VOB) sowie nach KEV (B) BVB und KEV (B) ZVB geleistet
Anfrage und Ausgabe der Ausschreibungsunterlagen:	ab Montag 12.02.2024 über morlock.architekten + generalplaner Keplerstraße 5 – 75203 Königsbach-Stein 07232/37087-0 info@morlock- architekten.de
Kostensersatz:	Digitale Ausgabe des LV kostenfrei auf Anfrage
Nachprüfungsstelle Gem. § 21 VOB/A:	Landratsamt Enzkreis, Kommunalamt, Pforzheim
Terminlicher Ablauf: Versand der Ausschreibung:	ab 12.02.2024

Submission: 29.02.2024

Ort: Schulverband Neuhausen  
RH Neuhausen - Sitzungssaal  
Pforzheimer Str. 20  
75242 Neuhausen

11:00h Außenanlage

Vergabebesitzung: 19.03.2024

Zuschlagsfrist: 29.03.2024

Öffentliche Ausschreibungen – Gewerke:

1. Außenanlage

- Ca. 370 m<sup>3</sup> Rohrleitungsgräben
  - Ca. 1100 m<sup>3</sup> Baugrubenaushub und Geländemodellierung
  - Ca. 540 m<sup>3</sup> KFT-Tragschicht
  - Ca. 230 m Mauerscheiben in untersch. Höhen für Rampe, Sitzstufen, Hangabfangung, inkl. Unterbau
  - Ca. 525 m Tiefbordsteine - Ca. 445 m<sup>2</sup>
- Pflasterbeläge
- Ca. 85 m Gitterroste als Fassadenanschluss
  - Ca. 45 m Treppenstufen aus Betonfertigteilen
  - Ca. 320 m Kabelschutzrohre
  - Ca. 245 m Löschwasserleitung
  - 1 Stück Demontage Heizöltank 100.000 Liter
  - 1 Stück Liefern + montieren Beton-Pelletspeicher 60.000 Liter

Ausführungsfristen: Beginn ab KW 18/2024

gez. Dr. Sabine Wagner  
(Verbandsvorsitzende)