

# Schulverband Neuhausen

## ANZEIGE BESCHRÄNKTE AUSSCHREIBUNGEN NACH VOB/A

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau Mensa VIB Neuhausen Erweiterung GMS VIB Neuhausen Kinderbildungszentrum
<b>Ort der Ausführung:</b>	Liebenzellerstraße 30, 75242 Neuhausen-Steinegg
<b>Bauherr:</b>	Schulverband Neuhausen Verbandsvorsitzende Fr. Dr. Wagner Pforzheimer Str. 20 75242 Neuhausen
<b>Planung &amp; Bauleitung:</b>	morlock.architekten + generalplaner Keplerstraße 5 75203 Königsbach-Stein
<b>Ausschreibungen</b>	beschränkt  <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Rohrleitungsbau und Pelletspeicher</b></li><li><b>2. Außenanlage und Stahlbetonarbeiten</b></li><li><b>3. Schlosserarbeiten</b></li></ol>
<b>Nachweise:</b>	Nachweis der Leistungsfähigkeit und Fachkunde des Bewerbers gem. §6 Abs.3 Nr. 2 VOB/A
<b>Sicherheitsleistung:</b>	Für: <ol style="list-style-type: none"><li>Rohrleitungsbau und Pelletspeicher</li><li>Außenanlage und Stahlbetonarbeiten a) für Vertragserfüllung nach KEV 117 (B) ZVB Nr.22.1 (5 v.H) b) für Mängelansprüche nach KEV 117 (B) ZVB Nr. 22.2 (3 v.H)</li></ol> Für: <ol style="list-style-type: none"><li>Schlosserarbeiten: keine Sicherheitsleistung</li></ol>
<b>Zahlungsbedingungen:</b>	Vorauszahlungen, Abschlagszahlungen und Schlusszahlungen werden nach der Verdingungsordnung – Teil B (VOB) sowie nach KEV (B) BVB und KEV (B) ZVB geleistet
<b>Anfrage und Ausgabe der Ausschreibungsunterlagen:</b>	ab Dienstag 26.03.2024 über morlock.architekten + generalplaner Keplerstraße 5 – 75203 Königsbach-Stein 07232/37087-0 info@morlock-architekten.de
<b>Kostensersatz: Nachprüfungsstelle Gem. § 21 VOB/A:</b>	Digitale Ausgabe des LV kostenfrei auf Anfrage  Landratsamt Enzkreis, Kommunalamt, Pforzheim
<b>Terminlicher Ablauf: Versand der Ausschreibung:</b>	ab 26.03.2024

**Submission:** 23.04.2024

Ort: Schulverband Neuhausen  
RH Neuhausen - Sitzungssaal  
Pforzheimer Str. 20  
75242 Neuhausen

11:00h Rohrleitungsbau  
11:10h Außenanlage und Stahlbetonarbeiten  
11:20h Schlosserarbeiten

**Vergabesitzung:** 14.05.2024

**Zuschlagsfrist:** 23.05.2024

### Beschränkte Ausschreibungen – Gewerke:

#### **1. Rohrleitungsbau und Pelletspeicher**

- Ca. 370 m<sup>3</sup> Rohrleitungsgräben
- Ca. 230 m<sup>3</sup> Aushub
- Ca. 320 m Kabelschutzrohre
- Ca. 200 m KG 2000 Kanalabflussrohre
- Ca. 245 m Löschwasserleitung
- 1 Stück Demontage Heizöltank 100.000 Liter
- 1 Stück Liefern + montieren Beton-Pelletspeicher 60.000 Liter

Ausführungsfristen: Beginn ab Juni 2024

#### **2. Außenanlage und Stahlbetonarbeiten**

- Ca. 1100 m<sup>3</sup> Aushub und Geländemodellierung
- Ca. 540 m<sup>3</sup> KFT-Tragschicht
- Ca. 230 m Mauerscheiben in untersch. Höhen für Rampe, Sitzstufen, Hangabfangung, inkl. Unterbau
- Ca. 525 m Tiefbordsteine
- Ca. 450 m<sup>2</sup> Pflasterbeläge
- Ca. 45 m Treppenstufen aus Betonfertigteilen

Ausführungsfristen: Beginn ab Juni 2024

#### **3. Schlosserarbeiten**

- Ca. 85 m Gitterroste als Fassadenanschluss
- Ca. 50 m Geländer aus Flachstahlpfosten, mit Edelstahlhandlauf an Rampe
- Ca. 9 m Geländer aus Flachstahl mit Füllung aus Flachstahl

Ausführungsfristen: Beginn ab August 2024

gez. Dr. Sabine Wagner  
(Verbandsvorsitzende)